

# Proposta di contratto

## COSTITUITA DA:

Offerta tecnico-economica
  Condizioni particolari
  Condizioni generali
  Elaborato grafico preliminare d'intervento

### OGGETTO:

La presente proposta è strettamente riservata al/ai destinatari/o e riguarda lavori di consolidamento e stabilizzazione eseguiti dalla società

PROPOSTA N°: FABBRICATO VIA PIETRO NENNI, 49  
MUGNANO DI NAPOLI

Rif.

DATA: 19 Dicembre 2024

COMMITTENTE:

Tecnico incaricato del sopralluogo preliminare:

**Ingegnere Civile**

**(+39) +39**

Centralino

**(+39)**

## PERCHÈ SCEGLIERE

**SOLUZIONI PROPRIETARIE BREVETTATE**  
QUALIFICATE DA ORGANISMI TECNICI  
INDIPENDENTI DI CERTIFICAZIONE

**10 ANNI** GARANZIA DECENNALE  
GARANZIA ASSICURATIVA  
DECENNALE CHUBB

è un Gruppo Internazionale:

VIDEO

**+50**

**+200**

**+40.000**

**97,5%**

SQUADRE DI INTERVENTO

TRA DIPENDENTI E COLLABORATORI

INTERVENTI ESEGUITI IN OLTRE 20 ANNI

DI INTERVENTI EFFICACI

**Certificazione Qualità e Sicurezza sul Lavoro**



L'intervento in fondazione risponde a i requisiti dei bonus fiscali:

- RISTRUTTURAZIONE 50%
- SISMABONUS
- SUPERBONUS

**IVA Agevolata 10%**

### SOA

categoria OS21 classifica II, che attesta il possesso di tutti i requisiti tecnici, professionali ed economici per lo svolgimento di Lavori Pubblici



ha adottato il

**CODICE ETICO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ DLGS. 231/01**

## 1. STATUS QUO

ha formulato questa proposta sulla base delle informazioni fornite dal Committente durante il sopralluogo eseguito in data 12 Dicembre 2024 e precisamente:

**Documentazione fornita:** Planimetria (Architettonica), Studio geofisico

**Destinazione d'uso e tipologia del costruito:** Prevalentemente residenziale

**Altezza del costruito (fuori terra):** 3 Piano/i

**Presenza di locale interrato nella zona d'intervento:** Seminterrato

**Anno / Periodo di costruzione:** ND

**Parti danneggiate / sinistrate dal cedimento:** ND

**Natura ed origine del dissesto:** Dilavamento, Perdite da condotte (acqua / scarichi fognari)

**Evoluzione / genesi del cedimento:** ND

**Caratteristiche del solaio di pavimentazione (in area d'intervento):** Interno: Contro terra - massetto in calcestruzzo armato, Esterno: Contro terra - di debole consistenza a rischio di deformazione

**Tipologia degli impianti tecnologici e dei servizi interferenti con l'intervento:** Da identificare a cura e responsabilità del committente

### LOGISTICA DI CANTIERE

**Cancello di ingresso:** Larghezza: 3.00 m

**Area di sosta mezzi di cantiere:** Area Privata / Sufficiente

**Area di lavoro per perforazioni:** Area Privata / Sufficiente

**Opere propedeutiche:** ND

**Presenza di arredi nelle aree di intervento:** Presenza di materiale vario

**Geologia del sito Morfologia dell'area:** Sub-Pianeggiante



## METODO SEE&SHOOT® DI CONSOLIDAMENTO MIRATO E PROFONDO DEL TERRENO

### Premessa

L'esperienza quotidiana nel consolidamento dei terreni con iniezione mirata di resina espandente, si basa sull'eterogeneità dei terreni di fondazione diversi per caratteristiche e condizioni, anche sotto al medesimo fabbricato.

Pertanto, diviene indispensabile adattare l'intervento all'effettivo contesto, individuando con precisione sia le cause del cedimento che le soluzioni più adeguate.

### Descrizione del metodo

SEE&SHOOT® è un procedimento esclusivo (brevetti Italiano n. IT1368567 ed Europei n. EP1914350 e n. EP2543769) rapido, non invasivo, ecocompatibile e ad alta precisione di consolidamento dei terreni mediante iniezioni di resine e certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO/ IEC 17020 e UNI EN ISO 12715. Questa innovativa soluzione è stata sviluppata per contrastare in modo mirato ed efficace i cedimenti differenziali verticali delle fondazioni, integrando complessi sistemi geofisici per immagini di controllo del terreno (prima, durante e dopo l'intervento) alle iniezioni di speciali resine espandenti eseguite, ove serve, sia in superficie che in profondità anche su più livelli sovrapposti e condotte fintanto che non saranno ottenuti i risultati attesi.

### Criterio d'efficacia e di validazione dell'intervento

Si eseguiranno delle iniezioni mirate fino a quando il terreno sottostante le zone cedute avrà raggiunto condizioni omogenee di stabilità ovvero simili o superiori a quelle sottostanti le zone stabili non cedute poste sotto al medesimo fabbricato e prese come utile riferimento (Brevetto IT'567 ed EP'350) oppure in subordine fino a quando il terreno da consolidare avrà raggiunto condizioni tali da non essere più significativamente migliorabili con ulteriori iniezioni (Brevetto EP' 769).

Durante tutto il processo effettueremo un costante controllo strumentale per immagini del terreno, intorno e sotto alla costruzione, mediante Tomografia di resistività E.R.T. 4D (prima, durante ed al termine del trattamento), integrate ad ulteriori prove penetrometriche comparative.

### Vantaggi del Monitoraggio geofisico (E.R.T. 4D)

- Prima dei lavori: rilevamento delle anomalie del terreno spesso concausa dei cedimenti delle fondazioni quali vuoti, perdite/ infiltrazioni di fluidi, disomogeneità, ecc., tutte informazioni indispensabili per definire una progettazione davvero mirata ed efficace, ovvero le iniezioni non saranno tutte uguali ma vantaggiosamente progettate in modo personalizzato

secondo le effettive necessità per quantità di resina, numero di punti di iniezione, livelli e posizione nel terreno a colpire e risolvere in modo preciso le cause del cedimento.

- Durante i lavori: controllo continuativo strumentale per immagini del terreno a verificare gli effetti benefici progressivamente apportati al terreno dalle iniezioni, con possibilità di modificare il trattamento fino ad ottenere un omogeneo e adeguato consolidamento;
- Al termine dei lavori: le ripetute scansioni per immagini E.R.T. 4D eseguite nel terreno, consentiranno la certezza delle iniezioni per un consolidamento efficace e duraturo.

**Ecco perché inventore del metodo, con oltre 40.000 interventi eseguiti garantisce un risultato dell'intervento.**

### Sicurezza e mini-invasività dell'intervento.

L'intervento sarà eseguito in condizioni di Sicurezza per la struttura, gli impianti, il nostro personale e gli utilizzatori finali secondo un approccio mini-invasivo, differente dal cantiere tradizionale dunque senza polveri, vibrazioni, scavi e demolizioni, realizzando invece piccoli fori di iniezione attraverso la struttura di fondazione, del diametro variabile tra 6 e 30 mm ed interesse medio compreso fra 0,5 - 1,5 metri sia in pianta che in profondità. Al termine dei lavori i fori verranno chiusi con malta cementizia.


### La nostra resina nel pieno rispetto dell'ambiente

MAXIMA® è un sistema poliuretano bi-componente espandente a celle prevalentemente chiuse ed omogenee. La reazione utilizza l'acqua come agente espandente nel pieno rispetto delle direttive comunitarie contro ogni forma di inquinamento atmosferico.

Terminata l'iniezione, dopo circa un minuto, il sistema si stabilizza perfettamente mantenendo uno stato inerte rigido, racchiudendosi in una pellicola di protezione continua ed impermeabile. MAXIMA® è l'esclusivo geopolimero di testato e certificato da laboratori qualificati, di elevata qualità prestazionale e conforme alle direttive Europee in materia di sicurezza ambientale, infatti un sito non inquinato rimane tale anche dopo il nostro consolidamento.

La resina espandente MAXIMA® viene prodotta in esclusiva da prestigiose multinazionali del settore chimico industriale secondo specifiche tecniche provenienti dalle esperienze

Ulteriori dettagli e specifiche a questo link: [test di laboratorio](#)



A richiesta del Committente GEOSEC® potrà inoltre fornire, con specifica quotazione, un'innovativa resina formulata secondo i recenti principi del **Mass Balance Approach**, ovvero prodotta con particolare attenzione e rispetto dell'ambiente anche con il contributo di materiali di riciclo o di origine vegetale; fermo restando i requisiti prestazionali e di rispetto dell'ambiente del sistema originario.


## DETTAGLI INTERVENTO

### INTERVENTO PRIORITARIO A

**Zona trattata: Fondazione Isolata Plinto in cemento armato, con Tecnologia SEE&SHOOT®.**

Estensione dell'intervento: 10,14 metri quadri (corrispondenti a 6 plinto/i), come meglio rappresentato nell'Elaborato Grafico Preliminare d'Intervento (parte IV).

Profondità del trattamento: n. 3 livello/i di iniezione.



### Garanzia intervento

garantisce una singola ripetizione dell'intervento di consolidamento unicamente nelle aree oggetto della presente proposta, qualora si manifestino nuove lesioni o si riaprano quelle esistenti (e/o si verifichino abbassamenti o avvallamenti), anche parzialmente, a causa di cedimenti differenziali di tipo verticale nelle zone già oggetto di intervento. Le spese per tale intervento saranno interamente a carico di con esclusione di eventuali danni subiti dal Committente a seguito del nuovo cedimento (ad esempio, riapertura delle lesioni, tinteggiature, ecc.), così come di eventuali lavori preparatori, quali ricerca impianti, scavi, ecc.

In caso di ripetizione dell'intervento in garanzia, le parti saranno vincolate alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

### Durata della garanzia:

La garanzia ha una durata di dieci anni a partire dalla data di fine lavori, purché il corrispettivo sia stato interamente pagato secondo le scadenze pattuite.


### INTERVENTO PRIORITARIO B

**Zona trattata: Trave porta muro Collegata ai plinti di fondazione in cemento armato, con Tecnologia SEE&SHOOT®.**

Estensione dell'intervento: 18,00 metri, come meglio rappresentato nell'Elaborato Grafico Preliminare d'Intervento (parte IV).

Profondità del trattamento: n. 3 livello/i di iniezione.

Fondazione continua ordinaria/trave rovescia



**Garanzia intervento**

garantisce una singola ripetizione dell'intervento di consolidamento unicamente nelle aree oggetto della presente proposta, qualora si manifestino nuove lesioni o si riaprano quelle esistenti (e/o si verifichino abbassamenti o avvallamenti), anche parzialmente, a causa di cedimenti differenziali di tipo verticale nelle zone già oggetto di intervento. Le spese per tale intervento saranno interamente a carico di [redacted] con esclusione di eventuali danni subiti dal Committente a seguito del nuovo cedimento (ad esempio, riapertura delle lesioni, tinteggiature, ecc.), così come di eventuali lavori preparatori, quali ricerca impianti, scavi, ecc.

In caso di ripetizione dell'intervento in garanzia, le parti saranno vincolate alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

**Durata della garanzia:**


La garanzia ha una durata di dieci anni a partire dalla data di fine lavori, purché il corrispettivo sia stato interamente pagato secondo le scadenze pattuite.

**INTERVENTO DI COMPLETAMENTO A**

**Zona trattata: Fondazione Isolata Plinto in cemento armato, con Tecnologia SEE&SHOOT®.**

Estensione dell'intervento: 20,28 metri quadri (corrispondenti a 12 plinto/i), come meglio rappresentato nell'Elaborato Grafico Preliminare d'Intervento (parte IV).

Profondità del trattamento: n. 3 livello/i di iniezione.



#### Garanzia intervento

----- garantisce una singola ripetizione dell'intervento di consolidamento unicamente nelle aree oggetto della presente proposta, qualora si manifestino nuove lesioni o si riaprano quelle esistenti (e/o si verifichino abbassamenti o avvallamenti), anche parzialmente, a causa di cedimenti differenziali di tipo verticale nelle zone già oggetto di intervento. Le spese per tale intervento saranno interamente a carico di ----- con esclusione di eventuali danni subiti dal Committente a seguito del nuovo cedimento (ad esempio, riapertura delle lesioni, tinteggiature, ecc.), così come di eventuali lavori preparatori, quali ricerca impianti, scavi, ecc.

In caso di ripetizione dell'intervento in garanzia, le parti saranno vincolate alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

#### Durata della garanzia:


La garanzia ha una durata di dieci anni a partire dalla data di fine lavori, purché il corrispettivo sia stato interamente pagato secondo le scadenze pattuite.

#### INTERVENTO DI COMPLETAMENTO B

**Zona trattata: Fondazione Isolata Plinto in cemento armato, con Tecnologia SEE&SHOOT®.**

Estensione dell'intervento: 7,26 metri quadri (corrispondenti a 6 plinto/i), come meglio rappresentato nell'Elaborato Grafico Preliminare d'Intervento (parte IV).

Profondità del trattamento: n. 3 livello/i di iniezione.



**Garanzia intervento**

garantisce una singola ripetizione dell'intervento di consolidamento unicamente nelle aree oggetto della presente proposta, qualora si manifestino nuove lesioni o si riaprano quelle esistenti (e/o si verifichino abbassamenti o avvallamenti), anche parzialmente, a causa di cedimenti differenziali di tipo verticale nelle zone già oggetto di intervento. Le spese per tale intervento saranno interamente a carico di chi ha richiesto l'intervento, con esclusione di eventuali danni subiti dal Committente a seguito del nuovo cedimento (ad esempio, riapertura delle lesioni, tinteggiature, ecc.), così come di eventuali lavori preparatori, quali ricerca impianti, scavi, ecc.

In caso di ripetizione dell'intervento in garanzia, le parti saranno vincolate alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

**Durata della garanzia:**

La garanzia ha una durata di dieci anni a partire dalla data di fine lavori, purché il corrispettivo sia stato interamente pagato secondo le scadenze pattuite.

Qualora le prove penetrometriche dovessero essere sospese per mancato raggiungimento degli obiettivi di intervento dovranno ritenersi ugualmente raggiunti. Nell'applicazione del metodo osservazionale (NTC 2018) e nel rispetto della procedura brevettuale si riserva di variare le profondità di trattamento nel caso in cui, a seguito delle indagini preliminari e in corso d'opera, dovesse essere necessario e motivato aumentare o ridurre l'interasse dei livelli di iniezione. Il costo di eventuali aumenti del numero di livelli di iniezione sarà valutato a parte.

## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI INIEZIONI MIRATE DI RESINA ESPANDENTE

Il prezzo stabilito nella formula A Corpo comprende tutti i costi, oneri per la sicurezza e spese di necessari per la corretta esecuzione del lavoro secondo la metodologia descritta e riferita alle zone indicate nell'elaborato tecnico preliminare e nel dettaglio comprende:

- Installazione di cantiere
- Camion officina attrezzato con adeguato sistema di pompaggio della resina
- Fornitura di energia elettrica con Gruppo Elettrogeno
- Manodopera specializzata per i lavori di perforazione e iniezione
- Fornitura di Resina espandente **MAXIMA®**
- Tubi e raccordi a perdere
- Spese di vitto e alloggio del personale di cantiere
- Tecnico di cantiere

In aggiunta a quanto sopra:

- N. Prove 12 penetrometriche comparative (D.P.M. 30) - di cui 5 per l'Intervento Prioritario
- N. Stazioni 1 di Monitoraggio iniezioni con Tomografia di resistività (E.R.T. 4D)

Totale INTERVENTO PRIORITARIO a corpo =	<b>€ 25.500,00</b>
Totale COMPLETAMENTO a corpo =	<b>€ 31.500,00</b>

L'intervento di COMPLETAMENTO è da intendersi in aggiunta all'intervento PRIORITARIO, come rappresentato nell'Elaborato grafico preliminare d'intervento.

L'I.V.A. applicata sarà quella di legge in vigore all'atto della fatturazione di saldo. Il prezzo, stabilito a corpo, è già comprensivo di oneri per la sicurezza (così come previsto dall'Art. 26 c. 5 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) pari alla somma di € 600,00 come analiticamente esplicitati per singole voci nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. Qualora, alla sottoscrizione della presente proposta, il Committente non avesse ottemperato alla trasmissione del proprio documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove per norma previsti, eventuali altri costi per la sicurezza non compresi nell'ordinaria gestione dell'attività potranno essere computabili con separata valutazione.

Qualora il Committente volesse ricevere un report tecnico delle lavorazioni eseguite e delle risultanze diagnostiche di cantiere, potrà farne esplicita richiesta scritta esclusivamente al nostro ufficio tecnico ( ). Quest'ultimo report avrà un costo pari a € 1.500,00 + I.V.A. di Legge e sarà redatto entro 90 gg dal suo pagamento, a saldo lavori avvenuto e comunque dopo il termine dei lavori. Nel caso di integrazione di intervento in corso d'opera il costo del report sarà opportunamente aggiornato con valutazione a parte.

**BONUS FISCALI:** gli interventi rispondono ai requisiti per i bonus fiscali; si raccomanda al Committente una verifica del caso specifico con i propri consulenti;

- **Ristrutturazione 50% fino al 31 dicembre 2024**
- **Sismabonus**
- **Superbonus**

I.V.A agevolata al 10% in caso di fabbricato con destinazione abitativa o prevalentemente abitativa;

#### Modalità di pagamento:

- Acconto pari al 20% dell'importo lavori alla conferma dell'ordine
- Saldo a fine lavori

#### Tempi di programmazione intervento:

Entro 90 giorni lavorativi dal versamento dell'acconto previa sottoscrizione della presente proposta di contratto

#### Durata dei lavori

Il cantiere avrà una durata indicativa:

- **da 1.5 a 2 giorno/i per l'Intervento Prioritario**
- **da 3 a 3.5 giorno/i per l'Intervento di Completamento**

**Validità della proposta:** 60 giorni.

## II - CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

### DURANTE I LAVORI

**Tutela del procedimento d'intervento**, delle tecnologie impiegate, dei dati e del know how: Nello specifico il Committente viene reso edotto anche con la presente offerta che il metodo 'SEE&SHOOT®', sinteticamente qui descritto, è disciplinato e tutelato dagli insegnamenti del Brevetto Italiano n. IT1368567, Europei n. EP1914350 e n. EP2543769 e che è l'unica titolare dei diritti morali e patrimoniali di tali brevetti e di tale know how. Inoltre, è fatto insindacabile divieto al Committente di registrare con supporti audiovisivi qualsiasi attività di lavoro con particolare riguardo ad attrezzature, impianti, strumentazioni e materiali di cantiere. Allo stesso modo è fatto divieto al Committente di acquisire e copiare documenti e informazioni tecniche senza preventivo consenso di GEOSEC. Infine, anche per la sua sicurezza è fatto divieto al Committente di prelevare e/o asportare campioni di materiali.

### DOPO I LAVORI

**Opere necessarie per la garanzia ed il mantenimento nel tempo dell'efficacia dell'intervento di consolidamento.**

**Protezione del terreno di fondazione:** Si raccomanda al Committente la scrupolosa verifica periodica della tenuta della rete di raccolta delle acque reflue (sistema fognario, pluviali, pozzetti, ecc.). Pozzetti e tubature dovranno essere a perfetta tenuta e tali da consentire un corretto deflusso delle acque reflue lontano dal fabbricato, con l'obiettivo di proteggere le fondazioni dai potenziali disturbi causati da infiltrazioni anomale di acque nel terreno. Laddove assenti, si raccomanda altresì la realizzazione di marciapiedi impermeabili e con adeguata pendenza verso l'esterno, tutt'intorno al fabbricato sempre per proteggere il terreno di fondazione.

**Vegetazione arborea interferente con il terreno di fondazione:** Piante di alto fusto potrebbero sviluppare radici fino a raggiungere e disturbare il terreno di fondazione compromettendone la stabilità. Si raccomanda al Committente laddove possibile di rimuovere la vegetazione a ridosso dell'edificio, in subordine realizzare delle barriere anti radici.

**Pozzi, cisterne e scavi interferenti con le fondazioni:** Anche questi manufatti, laddove prossimi al fabbricato, possono arrecare grave disturbo alla stabilità delle fondazioni. Si raccomanda pertanto al Committente di provvedere alla loro dismissione ed al successivo riempimento con materiali inerti alleggeriti.

**Opere post-intervento:** Al fine di permettere la redistribuzione delle tensioni indotte nel terreno in seguito all'intervento di consolidamento, sarà opportuno rispettare un periodo d'attesa, dopo la fine dei lavori prima di intervenire con opere definitive di chiusura delle lesioni nei muri. Durante questo periodo potranno manifestarsi fisiologicamente alcuni modesti movimenti, assolutamente normali e dovuti al necessario assestamento della costruzione. per esperienza diretta, suggerisce, in presenza di terreni a grana fine (per esempio coesivi) di attendere un periodo di assestamento di almeno 12 mesi dalla data di fine lavori, oppure in presenza di terreni a grana grossa (per esempio granulari asciutti) di attendere almeno 3-4 settimane dalla data di fine lavori.

**Solo successivamente, una volta terminato l'assestamento, il Committente mediante sua impresa edile di fiducia e/o tecnico abilitato avrà cura di eseguire:**

- **Intonaco armato:** In presenza di lesioni "passanti" ovvero visibili su entrambi i lati della muratura portante si consiglia l'uso di apposite tecniche di consolidamento murario e quindi non semplici stuccature, essendo fondamentale ripristinare un corretto stato tensionale all'interno della muratura lesionata mediante l'iniezione nelle fessure di apposite malte cementizie ad espansione controllata, l'uso di sistemi di graffatura della lesione e la realizzazione di intonaci del tipo "armato" possibilmente non solo sulla fessura ma sull'intera parete al fine di garantire la miglior ripartizione delle tensioni e dunque l'attenuazione di eventuali micro-movimenti residui post consolidamento.

- **Tiranti:** Opere necessarie in presenza di fabbricati sprovvisti di adeguati cordoli perimetrali di irrigidimento dei solai e delle coperture. Infatti l'assenza di un adeguato cordolo potrebbe comportare, anche in caso di cedimenti differenziali di tipo verticale, movimenti aggiuntivi di tipo rotazionale della porzione di struttura ceduta. L'installazione e la posa di tiranti dovranno essere sottoposte a specifica progettazione di tecnico abilitato su successivo incarico del Committente.

- **Giunto di rottura e di dilatazione:** Necessario in presenza di fabbricato costituito da diversi corredi di fabbrica edificati secondo modalità e tempi diversi, con carichi e geometrie differenti e divisi da specifiche lesioni "da giunto" (prevalentemente verticali). Per questi contesti si raccomanda al Committente la realizzazione post consolidamento del terreno di apposito giunto tecnico fra le diverse strutture.

## III - CONDIZIONI GENERALI

### 1. Potere di firma

Chi firma la presente proposta contrattuale, con la propria sottoscrizione, attesta di avere tutti i diritti ed i poteri legalmente richiesti per conferire l'incarico a

### 2. Assicurazione

Per quanto di nostra competenza, ha sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché per tutti gli interventi coperti dalla garanzia decennale. In particolare, abbiamo attualmente in vigore una polizza RC verso terzi [RCT] con CHUBB European Group LTD primaria assicurazione internazionale specializzata nel ramo danni.

### 3. Diritto di recesso

Nel caso in cui il Committente decidesse recedere dal contratto, potrà farlo conformemente alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 206/2005, mediante una comunicazione scritta da inviare a GEOSEC (pec: amministrazione@pec.geosec.it). Tuttavia, se il recesso avvenisse al di fuori dei termini indicati dal D.lgs. 206/2005, GEOSEC si riserva il diritto di trattenere l'acconto versato. Qualora il Committente decidesse invece di recedere dal contratto comunicandolo a \_\_\_\_\_ non prima di 7 giorni dalla data di inizio dei lavori, egli sarà tenuto a corrispondere un'ulteriore somma forfettizzata di € 2.500,00 a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute da GEOSEC, quali ad esempio l'acquisto e il trasporto dei materiali presso il cantiere, lo spostamento dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cantiere (inclusi vitto e alloggio) e indennizzo per il fermo produzione.

### 4. Oggetto della proposta di contratto

Il Committente conferisce a \_\_\_\_\_, che accetta con la sottoscrizione del presente documento, l'incarico per l'esecuzione dei lavori descritti nella parte I di questo documento.

### 5. Durata dei lavori

La durata dei lavori, come indicato nella parte I, sarà confermata a meno che non ci siano ritardi o impedimenti causati da eventi imprevedibili di forza maggiore o altre cause al di fuori del controllo di \_\_\_\_\_.

### 6. Verifiche e controlli

Date le particolarità dei lavori commissionati, il controllo e le valutazioni sulla corretta esecuzione dell'opera devono avvenire in contraddittorio tra le parti durante i lavori e/o immediatamente dopo il loro completamento. A tal fine, il Committente può farsi assistere da un proprio tecnico o persona di fiducia (previamente per iscritto delegato e messo a conoscenza di \_\_\_\_\_). Sia il Committente che il suo tecnico o persona di fiducia sono tenuti a presenziare sul cantiere durante l'esecuzione dei lavori e a procedere, in contraddittorio tra le parti, alla redazione e alla firma del verbale di inizio e fine lavori. L'assenza non concordata del Committente o della persona di sua fiducia al termine dei lavori equivale ad accettazione e, a tale scopo, sarà considerata valida la sottoscrizione del tecnico di cantiere di \_\_\_\_\_.

### 7. Autorizzazione al subappalto

Il Committente concede fin d'ora a \_\_\_\_\_ l'autorizzazione per eventuali subappalti a società appartenenti al gruppo \_\_\_\_\_ per le opere incluse nella presente proposta (parte I) o parte di esse.

### 8. Importi e Pagamenti

Importi e pagamenti sono da intendersi come meglio indicati nell'offerta tecnico-economica (parte I).

Nel caso in cui il Committente sia una persona giuridica, il rappresentante legale sottoscrittore si impegna a versare i corrispettivi dovuti a \_\_\_\_\_ secondo quanto stabilito nel presente documento, sia in qualità di persona fisica che di rappresentante legale della persona giuridica.

### 9. IVA di Legge

Gli importi indicati nel presente documento non includono l'IVA di Legge, che sarà aggiunta al momento della fatturazione, secondo le normative vigenti.

### 10. Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento, il Committente sarà tenuto a versare a \_\_\_\_\_ una penale giornaliera di Euro 50,00. Tale penale sarà applicata giorno per giorno a partire dalla scadenza indicata in fattura fino al completo pagamento dell'importo dovuto. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente documento, si applicherà la normativa della direttiva Europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011.

### 11. Garanzie

Le garanzie sono da intendersi come meglio precisato nell'offerta tecnico-economica (parte I).

Dato che la struttura risulta già compromessa e danneggiata, nel caso anche remoto in cui il nostro intervento di consolidamento del terreno non sia efficace (in parte o completamente) \_\_\_\_\_ si impegna sin da ora ad assumersi la responsabilità limitatamente alla somma pagata dal Committente per i lavori eseguiti, escludendo ogni altra responsabilità per danni diretti o indiretti, a meno che non vi sia stata negligenza per dolo o colpa grave.

Perimetro di operatività della nostra garanzia:

Se l'opera oggetto della presente proposta riguarda un consolidamento parziale, la responsabilità di \_\_\_\_\_ sarà limitata esclusivamente alle zone trattate. Qualsiasi comparsa di nuove lesioni in parti del manufatto non incluse nella presente proposta richiederà un nuovo accordo contrattuale.

### Clausole di invalidità della garanzia:

- Cedimenti orizzontali (es. frane);
- Sovraccarichi statici o dinamici significativamente superiori rispetto a quelli presenti al momento dell'esecuzione dei lavori (es. lavori di sopraelevazione);
- Danneggiamenti causati da scavi al di sotto del piano d'appoggio della fondazione e adiacenti all'area trattata;
- Catastrofi naturali, calamità ed eventi climatici eccezionali;
- Mancato pagamento della prestazione;
- Mancato ripristino di impianti e sottoservizi che causino dispersioni;
- Sono esclusi dalla presente garanzia i cedimenti dovuti alla mancata eliminazione della causa o a cause sopravvenute non imputabili a \_\_\_\_\_.

### PRIMA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

#### 12. Prestazioni a carico del Committente PRIMA dei lavori

Il Committente si impegna, in anticipo rispetto all'inizio dei lavori, a:

- **Autorizzazioni:** Per poter programmare correttamente i lavori, il Committente si impegna a fornire a \_\_\_\_\_ una copia completa di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle attività. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: titoli abilitativi, autorizzazioni comunali, permessi, documentazione di sicurezza, autorizzazioni da parte di terzi confinanti, ecc.
  - **Area di sosta dei mezzi operativi di lavoro:** Per garantire la sicurezza necessaria e ottimizzare l'organizzazione dell'intervento, nonché per ridurre al minimo i disagi sul cantiere, il Committente, ove possibile, permetterà almeno al camion officina \_\_\_\_\_ di stazionare all'interno della proprietà privata. In alternativa, il Committente dovrà acquisire regolare permesso di occupazione suolo pubblico come meglio disciplinato in seguito.
  - **Occupazione suolo pubblico:** Nel caso in cui l'area privata non sia sufficiente per garantire la sosta dei mezzi operativi \_\_\_\_\_ Committente dei lavori dovrà presentare la domanda per l'occupazione del suolo pubblico. Il Camion officina \_\_\_\_\_ dovrà poter sostare in sicurezza nelle vicinanze dell'area da trattare, a una distanza non superiore ai 70 metri. Il Committente si impegna a fornire a \_\_\_\_\_ almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori, tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per consentire la regolare sosta del camion nell'area di lavoro. Inoltre, il Committente dovrà provvedere alla posa della segnaletica di divieto di sosta nei tempi indicati dall'ordinanza. L'ufficio tecnico \_\_\_\_\_ fornirà le esatte dimensioni e il peso del camion officina scelto.
  - **Impianti tecnologici:** È obbligatorio che il Committente identifichi con precisione la posizione degli impianti tecnologici e/o di terzi (come quelli idraulici, elettrici, del gas, fognari, ecc.) che potrebbero interferire con le nostre lavorazioni, valutarne lo stato di utilizzo e, se necessario anche per ragioni di sicurezza, considerare la possibilità di spostarli o interromperli temporaneamente. Prima dell'inizio dei lavori, il Committente deve comunicare sotto la sua esclusiva responsabilità al tecnico \_\_\_\_\_ presente sul cantiere, l'ubicazione degli impianti attraverso segni visibili e inequivocabili. Questa verifica è cruciale per prevenire e limitare eventuali danni durante i lavori e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Si precisa che, nel caso in cui il Committente non esegua per tempo tali verifiche, \_\_\_\_\_ avrà il diritto di sospendere temporaneamente i lavori senza che ciò dia luogo a rivendicazioni, richieste di risarcimento o indennizzi da parte del Committente. Fermo restando il riconoscimento a \_\_\_\_\_ di un indennizzo per fermo produzione come specificato all'art. 14 della presente proposta. Inoltre, \_\_\_\_\_ sarà manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni verificatisi, anche a terzi, per responsabilità diretta o indiretta del Committente.
- NB: Nel caso in cui il Committente non sia in grado di adempiere a tale obbligo, \_\_\_\_\_ è disponibile a segnalare un'azienda specializzata o a fornire il servizio a pagamento in collaborazione con aziende partner qualificate. Tale richiesta dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del presente contratto.
- **Accessibilità e protezione dei beni nella zona di intervento:** È fondamentale specificare fin da subito che qualsiasi bene o oggetto presente nell'area di intervento potrebbe subire danni o macchie, talvolta anche irreparabili, a causa dei lavori. Pertanto, ogni bene o oggetto di qualsiasi natura situato all'interno della proprietà del Committente, che possa interferire con le operazioni di \_\_\_\_\_ dovrà essere temporaneamente rimosso e collocato in un luogo sicuro. In particolare, qualora l'intervento riguardi locali interni, gli arredi che potrebbero ostacolare i lavori dovranno essere spostati ad almeno 1,50 metri dalle murature interessate. Questa responsabilità, insieme alle relative spese, rimane interamente a carico del Committente. Tuttavia, il Committente, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà decidere di mantenere alcuni beni o oggetti nell'area di cantiere, purché non ostacolino il regolare svolgimento dei lavori e siano adeguatamente protetti in via preventiva.

## III - CONDIZIONI GENERALI

- **Igiene e sicurezza del lavoro:** Il Committente si impegna a garantire al personale di cantiere un servizio igienico con disponibilità di acqua potabile.

### I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO REALIZZATI DA GEOSEC

#### 13. Prestazioni a carico di

si impegna ad eseguire l'opera a regola d'arte e nei termini del presente documento comprensivo dei suoi allegati.

#### 14. Obblighi a carico del Committente

**Accessi all'area di intervento:** In generale, il Committente si impegna ad essere presente per tutta la durata dei lavori, in particolare per garantire l'accesso al team nelle aree di intervento (interne ed esterne al fabbricato). Eventuali danni derivanti dall'impossibilità di accedere alle aree interessate direttamente o indirettamente dall'intervento rimarranno nell'esclusiva responsabilità del Committente. Nel caso in cui il Committente abbia incaricato persona di sua fiducia con formale delega e potere decisionale a rappresentarlo sul cantiere, egli si impegna comunque a rimanere raggiungibile telefonicamente.

In caso di assenza del Committente o di suo delegato all'arrivo del team questa avrà facoltà di riprogrammare l'esecuzione dei lavori entro i successivi 120 giorni lavorativi, fermo restando il rimborso per le spese già sostenute come indicato nell'art. 3 della presente proposta.

**Verbali di apertura e chiusura lavori:** La presenza del Committente o di un suo delegato con potere di firma è altresì necessaria sia all'inizio dei lavori che alla loro conclusione, al fine di procedere alla firma degli appositi verbali a norma di legge predisposti da [redacted]. In caso di assenza ingiustificata al termine dei lavori, l'opera si intenderà accettata.

**Ritardo dei lavori causato dal Committente:** Nel caso in cui vi sia un ritardo nei lavori a causa di inadempienze alle obbligazioni a carico al Committente (come ad esempio la mancata rimozione di arredi che interferiscono con le lavorazioni), addebiterà al Committente una tariffa oraria di €. 250,00 + IVA di legge per ogni ora di ritardo. Inoltre, [redacted] si riserva il diritto di sospendere i lavori e stabilire un nuovo termine di 120 giorni lavorativi per il completamento degli stessi.

#### 15. Opere Influenzate dall'intervento

Il Committente viene informato da [redacted] e con la sottoscrizione della presente ne accetta il relativo rischio, che i lavori commissionati per loro natura possono implicare danneggiamenti a parti dell'edificio, anche confinanti, specialmente a quelle più prossime alle zone di intervento, quali in via esemplificativa non esaustiva: pavimenti, marciapiedi, impianti di fognatura e canalizzazione, variazioni del quadro fessurativo esistente, ecc.

[redacted] è responsabile per tali danni solo se dovuti ad evidente e grave imperizia e/o negligenza nella realizzazione dei lavori meglio descritti nella parte I del presente documento. Al fine di prevenire tali danni il Committente, per la sua proprietà e/o per eventuali interferenze di terzi anche confinanti, si impegna ad identificare con precisione la posizione degli impianti tecnologici che potrebbero interferire con le lavorazioni e comunicarli al tecnico [redacted] all'inizio dei lavori, oltre che valutarne lo stato d'uso come meglio indicato nella sezione 'Impianti Tecnologici dell'art.12 della presente proposta.

[redacted] inoltre deve ritenersi espressamente libera ed esonerata da qualunque responsabilità per danni od avarie verificatisi a seguito dell'intervento ad installazioni ed opere (sia visibili che interrate e/o occultate) comprese variazioni del quadro fessurativo esistente intendendosi con esse sia la variazione delle fessure esistenti che la comparsa di nuove anche in zone distanti dalle prime.

#### 16. Sicurezza sul lavoro

Il cantiere, seppur di modesta entità, è soggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il sistema di gestione [redacted] pone molta attenzione alle norme sulla sicurezza del lavoro e pertanto saranno ammessi nelle aree di intervento, e nelle necessarie condizioni di sicurezza, esclusivamente il Committente e/o il suo tecnico di fiducia nonché gli occupanti del fabbricato purché accompagnati da personale tecnico [redacted]. Eventuali terzi, preventivamente delegati per iscritto dal Committente, dovranno essere preliminarmente riconosciuti ed ammessi dal personale tecnico [redacted]. Il Committente e/o il suo tecnico di fiducia e/o il suo delegato si obbligano al rispetto delle disposizioni tutte di cui al presente articolo e si costituiscono in solido garante per tutti i terzi che eventualmente presenzieranno ai lavori.

Ai sensi dell'Art. 26 c. 5 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i costi per la sicurezza inerenti l'esecuzione dell'opera ammontano alla somma indicata nella parte I.

Nel caso di mancata consegna, prima della sottoscrizione della presente proposta, del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove presenti, da parte della Committenza, eventuali altri costi per la sicurezza non rientranti nell'ordinaria gestione dell'attività [redacted] potranno essere computabili prima dell'inizio lavori con valutazione a parte.

#### 17. Tutela del procedimento d'intervento delle tecnologie impiegate:

L'accesso limitato alle aree di cantiere del solo personale autorizzato, secondo quanto già indicato all'articolo precedente, ha come obiettivo anche quello di proteggere le tecnologie e il know-how di

Per questo motivo è espressamente vietato filmare, fotografare o registrare i processi lavorativi, le attrezzature e gli impianti presenti sul cantiere.

Nel caso in cui il Committente o le persone da lui delegate violino tale divieto, sarà soggetto alle sanzioni civili, penali ed amministrative previste dal Capo terzo, Sezione I del D.Lgs. 30/2005 (art. 117 e seguenti), salvo prova di danni maggiori.

#### 18. Pubblicità

Con la firma del presente documento, il Committente autorizza fin d'ora [redacted] all'utilizzo del materiale raccolto durante i lavori (come fotografie, video, interviste, ecc.) per la promozione della propria attività, anche con supporti video fotografici.

#### 19. Privacy

L'informativa sulla privacy di [redacted] è disponibile al seguente link:

Con la firma del presente documento, il Committente autorizza [redacted] a raccogliere e gestire i propri dati personali in conformità al GDPR 2016/679 e alle disposizioni indicate al link sopra citato, oltre ad accettare la politica sulla riservatezza

#### 20. Gestione delle variazioni

Qualsiasi variazione nei lavori rispetto alla presente proposta, anche se emersa in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica valutazione ed opportuna formalizzazione.

Il nuovo documento redatto da [redacted] una volta accettato da entrambe le parti, sarà considerato come un addendum al presente contratto.

La realizzazione di qualsiasi modifica contrattuale è subordinata alla preliminare sottoscrizione di tale addendum.

### DOPO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

#### 21. Prestazioni a carico del Committente dopo i lavori

Al termine dei lavori, il Committente si impegna a:

- Effettuare a proprio carico la pulizia definitiva del cantiere;
- Effettuare a proprio carico le opere di ripristino di qualsiasi tipo;
- Ogni altro onere non indicato come a carico di [redacted]

#### 22. Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente documento sarà sottoposta in via esclusiva al foro competente di Parma.

Assistenza in caso di contenziosi giudiziari o stragiudiziali: fermo restando gli obblighi di legge, questo contratto così come l'eventuale prodotto dei nostri servizi, nonché il nostro personale, non potrà in alcun modo essere utilizzato dal Committente o dal richiedente l'offerta per istruire contenziosi e/o testimonianze di alcuna natura senza il preventivo consenso scritto di [redacted], eventuali costi ed oneri saranno esclusivamente a carico del Committente e/o richiedente l'offerta.

#### 23. Segnalazioni

In caso di domande o reclami in merito all'esecuzione del nostro lavoro, chiediamo al Committente di contattarci tramite gli appositi canali quali il numero verde o l'email info@geosec.it

#### NOTA LEGALE

Questo documento redatto nella sua interezza è da intendersi proprietà esclusiva di [redacted] ed è diretto unicamente al destinatario in esso indicato. Il documento non ha alcun valore di perizia tecnica e sono espressamente vietate stampe, riproduzioni e duplicazioni, utilizzi estranei al naturale ed unico scopo del documento, anche parziali ed in qualunque supporto e formato senza preventivo consenso scritto del proprietario. In particolare è fatto assoluto divieto di utilizzare il presente documento per istruire contenziosi giudiziari o stragiudiziali con soggetti terzi ad insaputa di [redacted]

Fermo restando gli obblighi di legge, eventuali costi sostenuti da [redacted] per assistere il Committente in contenziosi giudiziari o extra giudiziari verso terzi saranno esclusivamente a carico del Committente.

# CONFERIMENTO INCARICO

**Committente:** FABBRICATO VIA PIETRO NENNI, 49 - MUGNANO DI NAPOLI

**Codice Proposta:** Rif. \_\_\_\_\_ ; vogliate cortesemente barrare la/le soluzione/i accettate

<b>INTERVENTO PRIORITARIO</b> Consolidamento del terreno con iniezioni di resine	IMPORTO: <b>€ 25.500,00</b>	<input type="checkbox"/> <b>Accettata</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non Accettata</b>
<b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO</b> Consolidamento del terreno con iniezioni di resine	IMPORTO: <b>€ 31.500,00</b>	<input type="checkbox"/> <b>Accettata</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non Accettata</b>

L'importo è pari a € \_\_\_\_\_

In lettere \_\_\_\_\_ + IVA di Legge

Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A. di Legge in vigore all'atto della fatturazione. Il prezzo, stabilito a corpo, è già comprensivo di oneri per la sicurezza (così come previsto dall'Art. 26 c. 5 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) pari alla somma di € 600,00 come meglio esplicitati nei Documenti di Valutazione dei Rischi aziendale. In caso di due o più Committenti, ciascuno di essi, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume l'obbligo, in via solidale tra loro, di adempiere al pagamento dell'intero ammontare del corrispettivo. Qualora alla sottoscrizione della presente proposta, il committente non avesse ottemperato alla trasmissione del proprio documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsti, eventuali altri costi per la sicurezza non compresi nell'ordinaria gestione dell'attività potranno essere computabili prima dell'inizio lavori con separata valutazione.

La Società ha aderito alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, c.d. Modello 231 e attua i principi di corretta gestione, al fine di migliorare il proprio sistema di corporate governance e di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con il rispetto dei più elevati standard etici. Nell'intercorso rapporto di compravendita, la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte della Società del c.d. Modello 231 e dei suoi allegati, condividendone e rispettandone i contenuti. Detta documentazione resta a disposizione facendone esplicita richiesta al reparto di amministrazione. Qualora vi fossero contestazioni verso il rispetto dei contenuti della suddetta documentazione, le stesse dovranno essere necessariamente dichiarate in forma scritta in favore del reparto amministrativo, in particolare all'indirizzo e-mail amministrazione@geosec.it, il quale si esprimerà nel merito.


Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Proprietario / Legale Rappresentante



Con la sottoscrizione del documento il Committente assevera che i contenuti tutti del presente documento sono stati oggetto di individuale e specifica trattativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, 4° e 5° comma D.Lgs. 206/2005. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e segg. c.c. si dichiara di avere attentamente esaminato le condizioni del presente documento tutte accettandole ed approvando in modo specifico: l'offerta tecnico-economica (parte I), le condizioni particolari (parte II) le condizioni generali (parte III) di cui meglio i punti: Potere di firma - Assicurazione - Diritto di recesso - Oggetto della proposta di contratto - Durata dei lavori - Verifiche e controlli - Autorizzazioni al subappalto - Importi e Pagamenti - IVA di Legge - Ritardi nei pagamenti - Garanzie - Prestazioni a carico del Committente PRIMA dei lavori - Prestazioni a carico del Committente DOPO i lavori - Obblighi a carico del Committente - Opere influenzate dall'intervento - Sicurezza sul lavoro - Tutela del procedimento d'intervento delle tecnologie impiegate - Pubblicità - Privacy - Gestione delle variazioni - Prestazioni a carico del Committente dopo i lavori - Controversie - Segnalazioni; l'elaborato tecnico preliminare (parte IV). Si sottoscrive per presa visione dell'informativa ai sensi del GDPR 2016/679, nonché per espresso consenso al trattamento dei dati per i fini in essa indicati.

Il Proprietario / Legale Rappresentante



**MODULO FATTURAZIONE**
**Vogliate cortesemente indicare i dati del Proprietario / Legale Rappresentante:**

Nome e Cognome	
Ragione Sociale	
Ruolo*	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Codice Univoco	
Domicilio Fiscale	
CAP	
Città e Provincia	
Dati catastali (foglio, particella, sub.)	
Indirizzo di cantiere	
Quota di pagamento (%, millesimi, frazioni)	

\* Ruolo: Proprietario, Legale rappresentante, Amministratore di condominio, Delegato, ecc.


**In caso di fatturazione diversa dal proprietario:**

Nome e Cognome	
Ragione Sociale	
Ruolo*	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Codice Univoco	
Domicilio Fiscale	
CAP	
Città e Provincia	
Quota di pagamento (%, millesimi, frazioni)	

\* Titolare di reale godimento dell'immobile (usufrutto, uso), Locatario o Comodatario; Coniuge, rapporto di parentela (specificare), Altro (specificare)

IV - ELABORATO GRAFICO PRELIMINARE D'INTERVENTO

Proposta N°:	RIF.
Committente:	FABBRICATO VIA PIETRO NENNI, 49 - MUGNANO DI NAPOLI
Luogo di intervento:	Via Pietro Nenni, 49, 80018 Mugnano di Napoli (NA)



INTERVENTO PRIORITARIO A: resine espandenti Iniezioni su n. 3 livelli Estensione: 10.14 metri quadri	Fondazione Isolata Plinto in cemento armato Geometria (presunta): Bx (larghezza base) = 1.30 m H (profondità) = 1.00 m dal 'p. seminterrato'
INTERVENTO PRIORITARIO B: resine espandenti Iniezioni su n. 3 livelli Estensione: 18.00 metri	Trave porta muro Collegata ai plinti di fondazione in cemento armato Geometria (presunta): Bx (larghezza base) = 0.50 m H (profondità) = 1.00 m dal 'p. seminterrato'
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO A: resine espandenti Iniezioni su n. 3 livelli Estensione: 20.28 metri quadri	Fondazione Isolata Plinto in cemento armato Geometria (presunta): Bx (larghezza base) = 1.30 m H (profondità) = 1.00 m dal 'p. seminterrato'
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO B: resine espandenti Iniezioni su n. 3 livelli Estensione: 7.26 metri quadri	Fondazione Isolata Plinto in cemento armato Geometria (presunta): Bx (larghezza base) = 1.10 m H (profondità) = 1.00 m dal 'p. seminterrato'

Il committente Data

Firma

Restituzione grafica NON IN SCALA

DISCLAIMER: Questa elaborazione tecnica preliminare è di proprietà esclusiva dell'autore ed è protetta da segreto professionale.

Non sono consentite stampe, riproduzioni e duplicazioni anche parziali ed in qualunque supporto senza il preventivo consenso diretto dell'autore.

Data: \_\_\_\_\_

**\*\* Richiesta dell'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta \*\***

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di  
committente o delegato come da contratto / conferma d'ordine in allegato,  
nato a \_\_\_\_\_

(Cod. Fisc./P.IVA): \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a seguito dell'intervento presso fabbricato ad uso abitativo o prevalentemente  
abitativo

**chiede**

l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% e ciò ai sensi e per gli effetti della legge  
n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/la sottoscritto/a altresì si impegna a comunicare tempestivamente ogni fatto  
o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al  
fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di  
aliquota secondo quanto previsto dall'Art. 26 c.1 del DPR 633/72 e s.m.i.  
consapevole dei provvedimenti a carico di chi esercita dichiarazioni false o  
mendaci,

in fede, il richiedente:

\_\_\_\_\_